上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目

钢板桩围堰专业分包
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第一章  上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目            钢板桩围堰专业分包
竞争性谈判招标公告

一、招标条件

    本招标项目为上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目钢板桩围堰专业分包，招标人为江西省现代路桥工程集团有限责任公司。项目己具备招标条件，采用竞争性谈判招标方式确定分包单位，欢迎符合条件的分包单位前来参加。

二、项目名称：上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目

三、施工地点：上饶市
四、招标内容：

龙潭大桥桥梁下部构造拟采用钢板桩围堰施工，围堰结构采用IV型钢板桩。根据现场水文地质条件，选择钢板桩定尺为9m或12m，单个钢板桩围堰尺寸暂定为27m*4m，钢板桩围堰数量总计11个。暂定使用时间：1.5个月（从验收合格交付招标人使用起算），总造价约180万，总造价为暂估价，单价以竞谈结果而定，工程数量以实际发生为准。中标人负责钢板桩围堰施工所需所有钢材及运输至施工地点，钢板桩、钢支撑安拆，混凝土封底，抽水止水、提供机械、小型机具、抽水设备等与钢板桩围堰安拆有关的一切工作。
注：以上施工具体时间以甲方下达的钢板桩围堰施工计划通知为准。

五、招标方式：竞争性谈判招标。

六、招标人资格要求：

1、具有合格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

2、法定代表人身份证（或法人代表授权委托书及被授权人身份证）、法定代表人授权书原件；

3、投标人必须要有此类工程施工经验，且近5年内有相关施工业绩证明；

4、本项目不接受联合体投标。

七、报名的时间和地点：

请有意向的投标单位请于2020年9月28日下午16时00分前将投标保证金汇入招标人指定账户即视为报名成功，并自行下载招标文件及相关资料。
八、递交投标文件截止时间：投标文件应于2020年9月29日10：30时（北京时间）之前在江西省现代路桥工程集团有限公司（地址：上饶市信州区吉阳中路62号）二楼会议室递交，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
九、谈判时间和地点：2020年9月29日10：30时（北京时间）在江西省现代路桥工程集团有限公司二楼会议室举行谈判活动。

十、投标保证金及履约保证金：投标保证金为人民币陆仟元整（￥6000元）,投标人应在投标截止日期前将投标保证金汇入江西省现代路桥工程集团有限公司账户，在递交标书时未出具缴款凭证的投标单位，视为无效投标。未中标者保证金在竟谈后5个工作日内无息退还，中标人的投标保证金自动转成履约保证金。户名：江西省现代路桥工程集团有限公司，账号：3600,1350,1000,5000,6171，开户行：中国建设银行上饶市分行营业部，并注明：上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目钢板桩围堰专业分包投标保证金。

十一、凡有意参加本项目投标的单位，必须就此采购项目的相关事宜详细咨询，否则参与投标即被视为已经充分了解了招标方的各项需求，中标后承担招标文件范围内的所有要求。采购人不组织召开投标预备会，投标人应自行对该项目的工程场地和相关的周边环境情况进行调查。
十二、有关本次招标的澄清和修改等补遗材料，将在上饶市交通建设投资集团有限公司、江西省现代路桥工程集团有限公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料，否则，由此造成的后果由投标人自负。
十三、投标人如有疑问，应将疑问函件的电子文件（word版和带公章的扫描版）发送至电子邮箱471631992@qq.com，并电话告知招标人。
十四、发布公告的媒介
本次招标公告同时在上饶市交通建设投资集团有限公司（http://www.jxsrjt.com/）、江西省现代路桥工程集团有限公司网上发布（http://www.jxxdlq.com/）。

十五、联系方式
采 购 人：江西省现代路桥工程集团有限公司 
地    址：上饶市信州区吉阳中路62号           
邮政编码：334000                              

联 系 人：梅先生                             

电    话：15270091122                   
传    真：0793-8216953                  
2020年9月25日

第二章  技术参数及其他需求

第一节  技术参数要求

单个围堰材料用量表（暂定）

	材料名称
	规格
	数量
	重量
	备注

	12米拉森桩
	SP-IV
	165根
	150.65吨
	

	9米拉森桩
	SP-IV
	165根
	112.99吨
	

	H型钢围檩
	HM500*300b
	596米
	51.08吨
	

	H型钢支撑
	HM500*300b
	284.5米
	36.7吨
	


主要设备投入表

	序 号
	设备名称
	规格型号
	数 量
	备 注

	1
	钢板桩
	OT22型
	3套
	

	2
	打桩桩锤
	DZ90型
	2台
	

	3
	履带吊
	50t
	2台
	

	4
	空气吸砂机
	
	2套
	

	5
	炮车
	
	1辆
	

	6
	射水装置
	
	2套
	

	7
	汽车吊
	20t
	1台
	

	8
	装载机
	ZL50/ZL30
	2台
	

	9
	钢结构加工
	设备
	1套
	

	10
	砼封底设备
	
	1套
	


第二节  商务要求

（一）质量要求

交付给招标人使用的拉森钢板桩各项技术指标均应符合招标人使用要求，包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容，割孔、断面缺损的应予以补强。各种试验指标包括不限于钢材的化学成分分析、构件的拉伸、弯曲试验，锁口强度试验和延伸率试验等项内容应符合规范要求。钢板桩桩顶高程，钢板桩接长时，相邻制版桩接头上下错开长度及钢板桩搭接厚度需符合设计要求，打入桩体需进行闭水性检验，钢板桩出现渗水或漏水情况应及时予以止水。中标人所提供的材料有瑕疵、缺陷等质量问题，中标人必须立即更换。

SP-IV拉森钢板桩参数值应符合以下标准：

	型型号
	截面尺寸
	单根参数
	每米墙面参数

	
	宽（mm）
	高（mm）
	厚度（mm）
	截面积（cm2）
	理论重量（kg/m）
	惯性矩（cm4）
	截面模数（cm3)
	截面积（cm2/m）
	理论重量（kg/m2）
	惯性矩（cm4/m）
	截面模数（cm3/m)

	SSP-IV
	400
	170
	15.5
	96.99
	76.1
	4670
	362
	242.5
	190
	38600
	2270


重复使用的钢板桩应符合下表的规定。

重复使用的钢板桩检验标准

	序号
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	1
	桩垂直度（﹪）
	＜1
	用钢尺量

	2
	桩身弯曲度
	＜2﹪L(L为桩长)
	用钢尺量


（二）付款方式

按照竞谈结果而定。

（三）施工地点

同招标公告。

（四）施工时间

同招标公告。

（五）安装、验收

1、投标人按招标人规定的时间内进场施工，质量必须符合相关标准及招标人要求，有关材料费、运输费、装卸费、施工费、税金、利润、保险等一切费用由投标人承担。

5、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合招标文件和投标承诺中招标人认可的质量、参数及各项要求。

6、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

第三章  投标须知及投标有关事项

一、投标人资格要求

1、具有合格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

2、法定代表人身份证（或法人代表授权委托书及被授权人身份证）、法定代表人授权书原件；

3、投标人必须要有此类工程施工经验，且近5年内有相关施工业绩证明；

4、本项目不接受联合体投标。

二、投标保证金及履约保证金

1、投标保证金及履约保证金：投标保证金为人民币陆仟元整（￥6000元）,投标人应在投标截止日期前将投标保证金汇入江西省现代路桥工程集团有限公司账户，在递交标书时未出具缴款凭证的投标单位，视为无效投标。未中标者保证金在竟谈后5个工作日内无息退还，中标人的投标保证金自动转成履约保证金。户名：江西省现代路桥工程集团有限公司，账号：3600,1350,1000,5000,6171，开户行：中国建设银行上饶市分行营业部，并注明：上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目钢板桩围堰专业分包投标保证金。

2、若中标人未能按合同履约，招标人有权视违约情况用履约保证金进行补偿。履约保证金在项目验收合格后7天内无息退还。

三、投标书的密封及递交时间

1、投标书一式三份，其中正本一份，副本二份（副本可为正本的复印件），装入同一档案袋进行密封，加盖寄缝公章，并标明项目名称、投标人名称、全权代表姓名、开标日期。未按要求密封的投标书招标代理有权拒收。

2、上述投标书于第一章公告中投标截止时间前送达开标现场。电报、电话、传真的投标概不接受，投标书提交后不予退回，逾期送达的投标书将不予受理。

四、谈判原则

1、将按规定程序招标人组织相关专业人员组成谈判小组，该谈判小组将独立开展本项目的评标工作。

2、投标单位参加投标的人员要求：投标单位代表参加投标。

3、谈判时间：见公告。

4、谈判地点：见公告

5、评标方法：

本项目采用合理最低价评标法，符合招标文件的实质性需求，质量、服务相等且报价最低的投标单位中标。

五、无效标

凡出现以下情况之一的投标书将被视为无效标：

1、投标单位未能通过资格审查的；

2、不能完全满足谈判文件要求的；

3、报价超出采购预算（采购人的低价）的或明显低于成本价的；

4、谈判小组认定的其他严重违法情况。

六、谈判程序及成交标准

1、谈判小组成员与单一投标单位分别进行谈判。谈判后进行第二轮报价，第二轮报价结束，谈判小组根据投标单位报价情况，决定是否进行下轮谈判和报价。

2、最终报价后，谈判小组原则上按投标单位报价从低到高顺序确定中标顺序人。    

3、评标结束后，将对中标结果进行公告，中标结果公告及谈判文件、投标书、澄清过程中的说明文件、材料等均为签订合同的依据。

第四章  投标文件格式

一、总的要求

1、投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本谈判文件的要求提供投标书，并保证所提供的全部资料真实有效，若有弄虚作假，将视为无效标，并按相关法律法规追究投标人责任；

2、投标响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

二、投标书包括下述内容

1、投标响应函；

2、法定代表人授权书（法人本人参加不需要）；

3、报价表（包括投标产品名称、品牌、规格型号及单价、合计价等）；

4、投标承诺书

5、资格证明文件

6、其他有关材料

三、投标文件格式

投标人按以下格式打印，一式三份（正本一份，副本两份），要求字迹清晰，不得涂改。


上饶市龙潭大桥改（扩）建工程项目

钢板桩围堰专业分包
投标文件

招标单位：江西省现代路桥工程集团有限公司

二〇二〇年九月

目录

1、投标响应函

2、法定代表人授权书
3、报价表
4、投标承诺书

5、资格证明文件

6、其他材料

一、投标响应函

江西省现代路桥工程集团有限公司：

                               (投标单位全称)授权            (全权代表姓名)         (职务)为全权代表，参加贵方组织的                                      (项目名称)               施工活动，并对该项目进行投标响应，为此，提交下述投标书正本一份和副本二份。

据此函，全权代表宣布同意如下：

a、总投标价为（人民币大写）：                         元整（￥        元）人民币。并附表格列出所投标材料、设备单价，合计价格等。

b、如果我方成交，将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

c、我方已详细审查全部谈判文件，包括谈判文件澄清和修改文件内容，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

d、我方同意提供贵方可能要求的与本次招标有关的一切数据或资料。

e、我方保证投标文件中的所有资料真实有效，如有虚假，愿意按有关规定接受处罚。

f、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                              

电话：                              

投标单位名称（公章）：

被授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书

本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人，现委托
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、 修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书于 2020年     月     日签字生效，有效期  90 天，被授权人无转委权，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：
（盖单位章） 法定代表人：

（签字） 身份证号码：




委托代理人：


（签字） 身份证号码：





年
月
日

注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（二）法定代表人身份证明

投标人名称：
                             
单位性质：
                   
地
址：               
成立时间：
年
月
日 经营期限：
姓名：
（签字）

性别：


年龄：


职务：


系


（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标人：

（加盖投标人公章）


年
月
日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、报价表

项目名称：                                      
	序号
	细目名称
	单位
	工程量
	含税单价
（9%税率）
	工作内容及费用组成

	
	
	
	
	（元）
	

	1
	9m钢板桩打拔
	延米
	
	
	甲方负责：提供施工场地、封底砼，外电接入。乙方负责：钢板桩围堰所需所有钢材及运输至施工地点，钢板桩、钢支撑安拆，混凝土封底，抽水止水、提供机械、小型机具、抽水设备等与钢板桩围堰安拆有关的一切工作及费用。

	2
	12m钢板桩打拔
	延米
	
	
	

	3
	围檩、支撑
	延米
	
	
	

	4
	钢板桩超期租赁费
	元/吨.天
	
	
	从钢围堰施工完成，验收合格第31天起计算超期租赁费。

	5
	围檩、支撑超期租赁费
	元/吨.天
	
	
	从钢围堰施工完成，验收合格第31天起计算超期租赁费。


备注：1、以上报价包括材料费、运输费、装卸费、施工费、税金、利润、保险等一切费用，为交钥匙工程。

2、 我公司提供税率为9%，税名为  *          的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

3、 钢板桩、钢围檩、钢支撑超期租赁费起算时间从钢围堰施工完成，验收合格并交付使用1个月后开始计算。

4、本合同材料数量为暂定数量，总价为暂估价，甲方有权在任何情况下调整合同中施工计划和施工数量，以调整后的数量为准，最终结算数量按甲方实际签收到的数量为准。

投 标 人（公章）：                            
全权代表（签字）：                            
投标日期：      年    月    日               
四、投标承诺书

江西省现代路桥工程集团有限公司： 

我方已详细阅读江西省现代路桥工程集团有限公司组织的                                 

（项目名称）谈判文件要求，现就参加上述项目投标有关事项，自愿作如下郑重承诺：

1）遵守国家、省、市、县有关政府招标的法律、法规、规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目投标。若有违反，同意被废除投标资格。

2）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。如有违反，愿意放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

3）自觉维护招标人工作秩序，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

4）我方将无条件接受并严格执行谈判文件中的规定，提供不低于谈判文件技术要求的产品。

5）若我方中标，保证按照谈判文件要求和投标文件的承诺，与招标单位签定合同，不在合同之外提出任何附加条款。

6）若我方中标，保证不将中标资格转让他人。

7）若我方中标，在履行合同时将自觉接受招标单位等有关部门的监督、管理和检查。

8）若我方中标，将严格按照谈判文件要求和投标承诺及合同施工，对本项目负责，如未按要求完成,造成的损失由我方承担。

我方将严格遵守以上承诺，若有违反，愿意接受贵方对我方依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）：                                      

法定代表人（或全权代表）签字：                         
日    期：2020年   月   日                            

五、资格证明文件

（1）企业法人营业执照

（2）被授权人身份证

（3）近5年内有相关施工业绩证明
（4）投标保证金缴纳凭证

以上资格证明文件提供复印件并加盖公章，企业法人营业执照提供原件备查。

六、其他材料

（谈判文件中要求提供的或投标人认为有必要提供的其他材料）

第五章  合同主要条款
附件一 合同协议书

钢板桩围堰专业分包竞争性谈判合同
需方单位（甲方）：江西省现代路桥工程集团有限公司
供方单位（乙方）：                               
年   月
工程专业分包合同
甲方（全称）：江西省现代路桥工程集团有限公司
乙方（全称）： XX公司                  
为了完成     XX      工程的建设任务 ，甲方已接受乙方对该项目的投标。为确保工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规的有关规定，明确双方在分包协作过程中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，在遵守甲方与业主所签订的工程承包合同及附件（称“主合同”）的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，供双方共同遵守。合同条款如下：
一、组成分包合同的文件包括
下列文件视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分：
1.1本合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
1.2安全生产合同；
1.3廉政合同；
1.4投标函及投标函附录
1.5主合同规定的合同文件（工程量清单除外）
1.6甲方提供的图纸；
1.7甲方提供的本项目技术规范、标准及有关技术文件；
1.8本分包合同工程量清单；
1.9本分包合同施工过程中双方签订的补充协议书或修正文件；
1.10乙方投入本工程的主要人员、机械设备、周转材料数量需求一览表；
1.11经理部下发的相关制度、规定及其它书面文件。
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序先者为准。
二、分包工程概况
2.1分包工程名称：龙潭大桥桥梁工程
    2.2分包工程地点及范围：        上饶市             （必须明确施工地点或施工里程，即使是暂定里程也必须明确，并注明暂定。）
2.3分包工程承包内容：（工程名称）全部主体及附属（若有）工程项目的施工，具体包括但不限于以下承包内容：设计（设计变更、工程变更）图纸和规范要求的所有施工内容（根据工程性质对承包内容做出更详细的规定）。
2.4开、竣工工期
    2.4.1开、竣工日期：       年    月   日至       年   月   日竣工。
合同工期总日历天数为：      天。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部（或业主）下发的月度、季节、年度施工计划为准。直至工程完工，施工里程范围的扩大或缩小以及工程量的变化不调整总工期。
三、分包合同价款、结算及支付方式 
3.1本合同总金额暂定：人民币（大写）                     元，小写：         元，详见附件《工程量清单》。
3.2本工程采用单价承包方式，承包单价系指本分包合同工程量清单单价。本分包合同为固定单价合同，在施工图范围内由乙方一次性包干使用，在合同履行过程中和工程验收后，双方不得以任何理由要求调整本合同单价（包括施工期间，由于劳务、汽柴油、材料等价格上涨因素和工期延长或延误、天气状况变化、当地村民或其他方的干扰等对本合同工程成本带来的影响）且不予索赔，风险自负。
3.3分包单价包括的内容：分包单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括劳务、材料、机械设备、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税金、利润、电力安装、施工便道、生产生活用房、施工用水、施工用电、安全设施等必需的施工中间过程所发生的所有费用（包括施工技术规范要求的施工方法、工艺方案和措施所需的费用）和乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等人员、设备的进、退场等费用，以及主合同及本合同明示或暗示的和所有责任、义务和一切风险（约定甲方无偿提供的设备、材料除外）。
3.4工程结算
3.4.1《工程量清单》及乙方实际完成并经业主、监理验收审计认可后的工程量是双方结算的依据。且必须最少7人（施工技术员、试验室主任、工程部长、合约部长、副经理、项目总工、项目经理）签字生效。乙方结算时必须向甲方提供与施工的有关安全、质量、施工等的照片、摄影资料等及其他相关资料。
3.4.2乙方凭经业主、监理、甲方验收认可的工程量到甲方合约部进行审核，合约部门按不大于设计图纸数量按实开据结算单进行中间结算；工程完工后，经业主、监理工程师验收达到验收标准，乙方应在验收合格之日起 30天内报送最终结算资料，如逾期不报送视为认可甲方的结算意见。在工程缺陷期内因乙方原因缺陷修复、业主、监理核实扣减工程量及审计核实扣减的工程量凭业主、监理、审计单位下发的有关文件在甲方通知乙方后由甲方财务部自动从乙方质保金中扣除。
3.4.3甲方结算时将扣除乙方领用的材料费用，使用甲方的机械费用、违约罚款等各项费用。在最后一期结算单开出时，同乙方签订“最终结算协议”，协议签订后并不影响乙方根据合同应履行的义务，否则甲方可直接在质保金中扣除乙方应承担的费用。 
3.4.4农民工工资保证金：甲方每期扣留乙方工程款的2％作为农民工工资保证金，如发生民工上访、堵、闹项目经理部、业主及以上部门，2％的合同金额作为事件处理的保证金额，多退少补，如果未发生民工上访，将在最终清算时全部无息返还。
3.5在任何情况下若业主未向甲方支付工程款，乙方不得以任何理由要求甲方支付业主尚未支付的工程款，同时，乙方必须按业主及甲方的指令完成工程施工任务。
3.6付款方式
按照竞谈结果而定。

本项目需要乙方自行购买乙方派驻本项目的所有人员购买不低于10万元赔付款的的医疗保险、不低于60万元赔付款的人身意外伤害险及机动车辆必须投保强制性保险和第三责任险（100万元及以上）的，如乙方未给派驻本项目的所有人员购买不低于10万元赔付款的的医疗保险、未给派驻本项目的所有人员购买不低于60万元赔付款的人身意外伤害险及机动车辆必须投保强制性保险和第三责任险（100万元及以上）的，甲方将在本合同上述支付条款的基础上再暂扣乙方20％计量款，用于乙方派驻人员的安全生产保障。如施工过程中未出现上述派驻人员安全等事故的发生，甲方将在工程结束后无息返还乙方；如施工中发生派驻人员安全等事故，乙方拒不支付相关费用，则甲方将从安全生产保障金中扣除，包括但不限于医疗费、误工费、伤残赔偿金、丧葬费等，多退少补。乙方知晓并同意此条款。
3.7税金
3.7.1乙方凭税务局开具的增值税专用发票等税票与甲方进行工程最终结算，增值税专用发票税率为 9  ％，税目名称为“           ”。若乙方提供的增值税专用发票税率低于或高于本款规定的增值税专用发票税率，则甲方与乙方结算时，甲方仅增加或扣减乙方增值税专用发票税率差值的金额（双方依据增值税专用发票的实际税率调整清单单价，签订补充合同），开具增值税专用发票所需缴纳的其它一切税费均由乙方自行承担。
3.7.2乙方应积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。
3.7.3在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。
3.7.4乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
3.8合同约定的乙方罚款及违约金，甲方有权直接从工程款中扣除。
四、工程质量标准
    4.1乙方应遵守甲方与业主签订的主合同工程质量中的合同条款、按施工设计图纸和技术规范等要求精心施工，执行甲方制定的项目质量计划规定。由乙方和甲方验收合格后报驻地监理验收签认。工程质量达到甲方提出的质量合格率100％。无论何种原因造成的工程质量缺陷或未达到约定的质量等级，均不免除乙方的责任。

    4.2乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。
    4.3因工程质量返工致使实际工期超过本合同工期约定者，按本合同违约条款办理。 
五、工程进度
   5.1乙方施工工期应满足甲方及业主要求，协助配合甲方合理编制施工组织设计和施工年、季、月、旬、周计划，乙方在甲方要求下制定所承包工程的详细计划，报甲方批准，并在人力、资金、设备、材料等方面予以充分保证，确保在甲方规定的工期内竣工。
5.2乙方应严格执行甲方和业主下达的施工计划和施工任务书，遵循甲方施工任务书中的奖惩制度，甲方对乙方及时考核兑现。
六、资金管理
6.1本合同工程的资金应严格遵守国家的有关政策法规和业主的有关要求，并做到专款专用。工程完工之前，乙方不得调用本合同工程的任何资金，并不得使用本合同工程资金购置非本工程使用的固定资产或用于非本工程的费用开支。
6.2禁止任何人以项目部的名义对外借款或其它形式的融资。施工过程中，当工程资金无法满足正常生产需要时，乙方必须投入生产保障资金，确保工程生产进行。
6.3在工程结束时，乙方应优先清偿完工程上所有债务后方能使用盈余资金。
6.4乙方授权           （身份证号：                         ）全权代表乙方在工程上管理工程施工工作，并在工程支出凭证上代表乙方签字，该乙方授权代表签字支付的所有款项均视为甲方支付给乙方的工程款；乙方需要另外授权他人必须以书面方式通知甲方并经甲方书面同意。
乙方已明确本项目工程款支付至以下账户：
收款人：                                 
开户银行全称：                                
收款银行账号：                                         
6.5为确保工程资金专款专用，本工程的财务由甲方人员全面监管，严禁任何情况下挪用工程资金。甲方将本着以降低工程成本为目的，从工程核算、涉税处理、成本控制、资金管理、内部控制制度的建立健全、风险控制等方面向乙方提供财务服务。
七、（农）民工工资支付
7.1乙方必须遵守国家有关法律、行政法规规定，自行办理和完善各种手续，合法使用（农）民工，保护（农）民工合法权益，按时发放（农）民工工资。

7.2在施工过程中，乙方须在甲方的工作要求下及时全面加强民工队伍的全方位管理。首先与各劳务班组签订有实质性内容且符合有关规定要求的各种劳务承包合同，其次，乙方必须与每个民工签订合法的劳务用工合同。并将所有合同都提交原件一份交甲方备案。每月向甲方上报经过乙方合法授权的代表签字（或盖章）的《（农）民工花名册》和《（农）民工工资结算表》。否则，每发现乙方瞒报或漏报等现象将对乙方予以每人  500  元/次罚款。
7.3乙方在任何情况下（特别是节假日期间）都应做好民工队伍的思想教育及维稳工作，杜绝任何形式的窝工、罢工、围攻、上访或闹事现象，否则每发生一起类似现象将对乙方处以 10000 元/次罚款，造成恶劣影响或损害企业形象的，将处以 20000 元/次罚款，如有以上情况发生，视为乙方违约，甲方有权终止双方的合同关系。
7.4乙方在每月向甲方申请支付工程计价款时，甲方先代发乙方（农）民工工资后再将剩余的工程计价款支付给乙方。

7.5乙方在使用（农）民工时不得拖欠（农）民工工资，若乙方发生拖欠（农）民工工资时，乙方同意：甲方有权从应支付给乙方的工程计价款中扣付（农）民工工资，或从乙方提交的履约保证金（如有）中扣付（农）民工工资，特别是各种法定节假日期间。杜绝拖欠民工工资以及由此影响甲方企业信誉的事情发生。为此，甲方要求与乙方一起对进入本项目施工的各种工作人员建立详细的流动台账，并加强日常组织管理。
7.6甲方有权对乙方的农民工工资支付情况进行监督、检查，乙方不得以任何理由拒绝，并应为甲方的监督、检查提供便利。

7.7若乙方违反国家法律、行政法规及有关国家政策，拖欠或克扣农民工工资，经甲方催告后在合理时间仍不支付农民工工资的，甲方除按本合同的其他规定执行外，并有权单方面解除合同，由此造成的一切损失和责任由乙方承担。

7.8若因农民工权益纠纷对甲方提起诉讼，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款等均由乙方负责。
八、双方权利义务
8.1甲方的权利义务：
8.1.1全面负责与设计、业主、监理单位及牵头组织与地方政府、地方部门等的业务接洽和联系。

8.1.2负责及时提供设计图纸及有关资料，负责向乙方进行施工技术、安全交底、工程质量的监督、检查和与驻地监理签认工程数量及文件资料，协助解决施工中出现的技术难题。乙方应按甲方的要求做好配合工作。
8.1.3负责施工资料的整理和竣工资料的报送。
8.1.4负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。
8.1.5负责与乙方签订“安全生产合同”， 向乙方进行安全技术交底。对乙方安全生产进行监督、检查；对违章或事故进行处罚，对安全隐患提出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，甚至终止合同。为确保安全生产，乙方必须给派驻本项目的所有人员不低于10万元赔付款的的医疗保险及不低于60万元赔付款的人身意外伤害险。
8.1.6负责制定环保施工工作计划及要求，乙方必须认真执行，甲方有权根据环保部门及业主的环保文明施工要求对乙方进行监督、指导，有权提出工作整改、经济处罚及追究责任。
8.1.7负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。（必须结合现场实际情况及企业现状，项目各部门要根据各自工作要求以及便于现场管理制定各自部门的各项管理办法，项目部在讨论合同文本时，一些细节无法在合同中规定的，可在各项管理办法中规定。）
8.1.8负责及时申报本工程的计量报表资料和计量工作，甲方在乙方完成本工程并验收合格后，及时将乙方施工部分的计量资料及时上报给业主，以便计算分包合同价款。
8.1.9有权在施工中对整个工程的进度、质量进行管理和控制。有权对乙方为完成工程施工签订的劳务协作、材料采购、机械供应等合同进行检查、监控，以确保甲方利益不受损害。有权合理调动乙方现有机械进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。

8.1.10甲方有权因业主调整工期及乙方在工期、质量、安全未达到要求时，调整乙方的承包范围，乙方应无条件服从，并不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

8.1.11因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在规定的期限内无偿修理和返工、改建，其费用由乙方承担。工程经修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。
8.2 乙方的权利义务
8.2.1本合同一经签字生效，即视为乙方在签订合同之前已对施工现场和周围环境以及相关资料进行了详细、认真的察看和核查，并熟悉了甲方、业主及监理对该工程的全部管理方式及各种要求，取得了可能对本工程有影响或起作用的风险、意外等必要资料。
因此认为，乙方已将各种不利因素（设计变更、工期延长或延误、征地拆迁不及时、柴油电费涨价、图纸提供不及时、资金支付不及时、材料涨价、天气异常、当地村民或其他方的干扰等）对工程的影响已在单价中予以充分考虑并已接受并愿意承担，在合同执行过程中或最终结算时不得对上述问题提出费用补偿。并承诺在合同实施过程中服从甲方的管理，根据业主、监理及甲方要求，确保组织相应的资金、人员、材料及设备仪器进场，合理编排施工计划，并按业主、监理和甲方的要求不断调整，按时、按质、按量完成施工义务。
8.2.2乙方应严格按照国家或工程所在地的相关规定进行标准化建设施工，加强精细化施工，治理和消灭质量通病，从而实现本合同工程的“管理行为标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、过程控制标准化、建设成果标准化”。
8.2.3负责本合同工程的施工、维修和养护。乙方不得转让或分包该部分工程。不得用“江西省现代路桥工程集团有限公司”或“本项目”的名义私刻任何公章，同时不得用此名义以任何形式与第三方发生任何合同关系。未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。
8.2.4承担本工程施工过程中的一切责任、义务及风险，严格按照施工图纸和相关技术资料、施工规范、验收标准和监理、业主的要求精心组织施工，提供符合合同约定的劳动成果，并接受甲方、业主和驻地监理的全过程要求。一旦在施工中发生质量事故，应立即报告甲方，妥善处理。
8.2.5加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全。
8.2.6承担甲方按主合同对业主承担的义务和责任（指本承包工程涉及的部分）。
8.2.7乙方代表需常驻施工现场，有事要向甲方请假，得到同意后才能离开。
8.2.8乙方在资金问题上要有充分思想准备并准备好足够的周转资金以满足工程的正常开展。工程计量款紧张期间，乙方不得以任何理由或借口向甲方提出借支要求或停摆施工。在项目实施过程中，乙方应及时支付其在外界所拖欠的各类货款、工资。确因所承包工程的施工需要或短期工程资金紧张需要时，乙方应及时做好详细台账，每月月底前定期向甲方予以真实统计报告，甲方将结合乙方报告进行认真分析、调查核实。对各种情况属实的拖欠款项报告，甲方将全面监督乙方及时清欠，凡逾期 7 天后乙方仍未及时支付，则甲方有权单方面予以直接代扣支付，所造成的误差损失或相关责任概由乙方承担。
8.2.9乙方与其他施工作业队应相互配合，不得各自为阵，要从整体出发，服从甲方的统一调度和安排，否则，甲方可以随时作出处罚。
8.2.10参与施工的乙方机械操作手、电工、电焊等特殊作业人员必须持证上岗，同时将上岗证复印件报经理部备案，当人员不足时可委托甲方代为培训，费用由乙方承担。
8.2.11合同执行期间，乙方应接受甲方、业主、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决定等，其同样具有法律效力，不得扣押拖延。
8.2.12协助甲方收集、整理和编制全部施工资料和竣工文件。向甲方提供各工序的原始施工记录。严格执行甲方的施工计划和现场安排。对甲方供应材料办理签认手续。

8.2.13必须提供构成工程本体的自购材料出厂合格证、检验合格证。

8.2.14按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具设备和周转材料准时进场；机具设备和周转材料进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离，否则视为乙方违约，按违约条款处理。

8.2.15乙方应遵守当地的民风民俗及相关法规，若发生任何纠纷，乙方应自行解决。甲方不负任何连带责任。如发生乙方与材料商、民工等第三方发生经济纠纷影响到甲方的信誉，且经甲方协调无效后，甲方有权在乙方的工程款中直接扣除该款项，并支付给第三方。乙方在施工过程中应注意维护甲方的利益和形象、不得随意答复和接洽当地人员，如给甲方造成损失和不良影响的甲方将有权对乙方进行相应的处罚。
8.2.16按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。负责工程交工前的保护和看管。

8.2.17作好临近建筑物和地下管线的保护。乙方应在开工前对施工范围内的光缆、电缆、电力、供水，尤其是军用国防光缆进行摸排、调查，并明确标注，进行作业交底，不得随意施工。因乙方开挖或其它施工行为造成杆线和管道损坏，由乙方自行承担相关责任，如给甲方造成不良影响的甲方将有权对乙方进行相应的处罚。
8.2.18乙方在施工前必须进行管线放样复测。因乙方在具体施工过程中因乱开挖、乱填筑等不良行为所造成的一切责任由乙方负责，如给甲方造成不良影响的甲方有权对乙方进行相应的处罚。
8.2.19遵照甲方各项管理办法及管理体系的要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施，安排组织施工管理并上报资料。

8.2.20乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路和桥梁畅通的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路及桥梁，责任及费用均由乙方承担。乙方应充分了解该项目是需要在保证现有公路良好通行的情况组织施工，在施工过程中严格杜绝因施工对现有公路路面、路肩、护栏等设施的破坏、损坏，要保证路况良好、路面整洁。
8.2.21乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

8.2.22乙方进场的材料、设备必须满足施工生产需要且达到业主、监理的要求。大型设备、特种设备进场前应必须按甲方要求提供相关资料，并应根据国家规定及业主要求进行计量、标定（标定次数按有关规定执行）及安全检测，费用由乙方负责，乙方出具证明给甲方。
九、设备、材料供应方式和供应责任
9.1无论采用何种供应方式。各种主要材料质量必须符合施工技术规范要求，还需经监理、甲方验收认可后方可使用。
9.2本合同工程所使用的    混凝土由甲方提供的     ,由甲方无偿提供，并按照工程进度和需用量由甲方调拨给乙方。由甲方供应的材料(附有产品合格证)，由甲方供应至乙方工地范围内的指定储存地点，经双方点验签证后，由乙方负责无偿卸料并保管使用。甲方无偿提供的钢筋等材料甲方只按图纸设计规定的主材数量供应乙方。对乙方在施工过程中因不合理损耗、浪费、被盗而增加的数量由乙方承担其费用。本工程所用其他施工机具设备及周转材料均由乙方自行解决并承担费用。
9.3除  合同条款9.2  外，本合同工程所使用的其余材料、设备、乙方人员生活办公场所均由乙方自行采购或租赁，必须以乙方自己的名称对外进行采购和签订相关合同。如由甲方代购的，则采购价加3-5%的采保费从乙方承包价款中扣除。
9.4由乙方自行采购的构成工程本体的材料，必须遵守甲方材料采购的有关规定，符合甲方的要求，并经甲方和监理检验合格后方可使用，否则，甲方视使用该材料的工程为不合格，乙方必须无偿返工。因乙方采购材料所引起施工质量、安全和经济责任由乙方负责。
9.5因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方自负。

9.6乙方承诺投入本工程的机具设备及周转材料详见附件《乙方投入本工程的主要人员、机械设备、周转材料数量需求一览表》。乙方投入本工程的设备及周转材料，必须保证符合安全性能要求。主要设备数量与性能必须符合甲方的要求，并应根据国家规定及业主要求进行计量、标定及安全检测。
9.7材料统供调拔过程中，乙方应接受甲方的统一安排，建立详细的材料供应台账，每月定期与甲方材料管理人员汇总、核对，并相互签字确认。
9.8乙方同意：若乙方中途退场，其进场机具设备及周转材料甲方需要继续使用时，现场评估残余价值后后转让给甲方。
十、人员配备
10.1乙方必须配备1名以上公路工程专业技术人员，负责乙方施工路段的测量、施工计划安排、工程质量检测、计量资料的申报等相关工作。
10.2乙方必须配备1名以上征地协调工作人员，负责乙方施工路段的征地协调工作，配合甲方人员共同处理地方纠纷等问题，乙方在施工前负责对红线的复测，并开挖标注好红线位置。乙方在占领红线后，原则上甲方只负责红线范围内可能出现的纠纷处理，因乙方的乱开挖、乱堆放等不良行为所造成的一切责任由乙方自行负责。
10.3乙方必须配备1名以安全和农民工工资管理人员，负责乙方施工路段内的安全生产交底、教育、检测、巡查等工作，负责乙方农民工登记、结算、发放等工作。
十一、临时设施

11.1 本工程的临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在乙方承包单价中，由乙方负责实施、维护以及完工后拆除和复耕工作。并承担费用。

11.2 乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。

11.3 临时设施如由甲方提供，由乙方保管使用，使用费用为  /  元。
11.4 乙方同意：若乙方中途退场，包含在正式工程合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，双方对临时设施进行估价折旧后转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分，由乙方负责维修或赔偿费用。

十二、　施工安全、职业健康、环境保护
12.1乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训、安全教育及安全技术交底，制定出严密的安全防范措施及应急预案，配置齐全安全防护用品，对危险源和重大事故隐患进行监控，对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实，消除事故隐患，杜绝各种事故，确保人员、设备、物资、工程的安全。

12.2施工期间，乙方必须采取安全防护措施，保证安全生产、文明施工。维护甲方的企业形象。乙方即为安全第一责任人，对施工工程的安全生产负全面责任。严格执行国家安全生产法规，认真履行“安全生产合同”，接受甲方的安全监督、检查、处罚。并设立安全组织机构和专职安全员。对所属人员进行安全管理、教育。对施工生产中，乙方人员发生的一切事故或造成人员的伤、残、亡以及财产等任何损失，均由乙方自行处理。上报所属劳动部门，并承担经济和法律方面的责任，甲方不承担任何责任。
乙方必须做好沿线与村庄、公路等相交的平交道的安全维护、看管、警示、告示工作，如因乙方维护、看管及措施不到位而造成的一切安全责任由乙方自行解决，并承担一切经济法律责任。
12.3乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品，按施工操作规程文明施工；制定合理的环境保护措施，控制施工扬尘及噪音的专项方案；做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放，职业安全卫生防护措施符合卫生标准要求，承担实施环保措施而发生的费用。如果发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方可以协助但不承担任何费用及连带责任。

12.4对环境保护所采取的任何措施均不能解除乙方在工程施工、缺陷责任修补或因其施工遗留问题对环境保护应承担的责任和义务。同时，乙方应保护和保障甲方免于承担由于乙方施工时对环境保护的疏忽行为而引起的或与此有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他开支，以上费用及其他开支均由乙方自行承担。乙方在实际施工中须规范开挖、弃土不得随意堆置，同时做好因基坑开挖导致附近地下排水、污水原先流向破坏的修复、导流工作。
12.5职业病防治：乙方应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防和检查，并承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复，由此而产生的一切费用由乙方承担。

十三、变更及索赔
13.1甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

13.2施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

13.3因变更导致增减工程项目、工程数量增减及合同价款增减，对新增工程项目合同双方另行签订补充合同。新增项目中原合同有单价部分参照原合同单价执行，原合同无单价部分双方协商确定。乙方并不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

13.4在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。

十四、处罚规定
14.1除经甲方书面同意，合同工期方可顺延外，乙方每拖延一天支付违约金 5000 元。14.2乙方代表未经请假擅自离开工地者每天罚款 500 元整。
14.3乙方派入施工现场的作业及运输等机动车辆必须是取得合法手续的车辆，且手续齐全，机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元及以上）。否则，甲方将给予每次1000元的处罚。
14.4特殊作业人员必须持证上岗，若经甲方管理人员发现无证上岗者，按每人每次200元处罚。乙方所有人员进入施工现场必须着统一工作服，佩戴安全帽等安全装备。否则，甲方将给予每次200元的处罚。如甲方发现有未购买人身意外伤害险的人员进入施工现场，甲方将给予每次1000元的处罚。
14.5乙方必须配备专职安全员，报甲方备案，并应服从甲方安全工程师指挥安排，安全人员必须在施工前到场，到场后方可开始作业施工。否则，甲方给予每次1000元的处罚。乙方派驻本项目的管理、劳务、机械操作人员进场第一时间必须到甲方的项目经理部进行登记备案，并接受安全教育。如甲方发现有未进行登记备案的人员进入施工现场，甲方将给予每人次1000元的处罚。
14.6因乙方原因致使工程质量不符合约定的，对乙方处以  2000 元/次的罚款。若在业主、监理或其上级管理部门的施工质量、进度、管理、安全等综合方面的检查中，由于乙方的原因造成罚款的，甲方将按其罚款的 1.5 倍扣除乙方的工程结算款。
14.7出现一般质量事故，除令乙方停工返修外，对乙方处以2000元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方退场，并由乙方承担相应责任及费用。

14.8乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成重大影响的，一次性对乙方处以10000元罚款。

14.9乙方发生重大伤亡事故，除乙方承担相应责任及全部费用外，每伤1人对乙方处以3000元罚款；每死亡1人对乙方处以100000元罚款。

14.10如因乙方原因环境保护不到位，致使沿线附近居民、当地政府到有关部门反映、投诉、举报，致使甲方受到环保等有关部门的处罚，甲方在收到有关部门对甲方的处分、通报、批评的，甲方将对乙方处以1万元/次的罚款，甲方收到有关部门对甲方的罚金的，甲方将按其罚款的 1.5 倍对乙方进行惩罚。
14.11以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，罚款通知单下达后5日内，若乙方不及时签认，甲方财务部门直接在乙方计价款中扣除。

十五、违约责任

15.1工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，除执行施工任务书中规定的奖惩外，另扣除乙方的10%履约保证金。若乙方经过整改，连续两个月完成甲方下达的施工计划，则甲方在紧后的一期结算中将已被扣的履约保证金返还给乙方，若乙方仍未能完成施工计划，甲方有权与乙方解除合同并没收全部履约保证金，甲方将对乙方完成的合格工程量（即监理工程师认可的）的 90 ％计价结算，同时还应承担相应的各种延误损失。

15.2工程经修理、返工、改建后，造成逾期交付的，按本合同相关条款条处理。
15.3乙方由于工程质量、进度达不到合同要求，或因资金、材料、设备、人员投入不足，造成进度计划严重滞后，业主、监理为此提出警告，期限内又不改进时，甲方有权收回或分割所承包的施工工程，直至终止本合同，另行安排施工队伍。乙方除承担违约责任外，其造成的经济损失由乙方自负，同时承担新进场施工队伍的调迁费用。

15.4如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中造成严重影响甲方信誉的事件,乙方承担1 万元的违约责任,情节特别严重的除承担违约责任外,甲方有权解除乙方合同并清退出场。 
15.5乙方不服从甲方的管理规定、调度指挥、不服从业主和监理的指令、要求等或其他责任给甲方信誉造成影响的，处以 5000 元罚款，情况严重的，甲方有权将乙方驱逐出场。
15.6乙方出现偷工减料行为，屡教不改者，甲方有权将乙方驱逐出场，并扣除乙方工程结算款的 10 ％作为违约金。

15.7乙方将本工程在此分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同，并扣除乙方工程结算款的 10 ％作为违约金。

15.8乙方在任何情况，任何场所下，均不得将甲方供给的各种工程材料予以倾销变卖或转入其他工程项目。否则一经查实，甲方将有权对乙方处以 5000 元/次的材料价款予以永久性罚款。情节严重的，清退出场，所造成的任何损失概由乙方承担，涉及犯罪的，将交由相关机关处理。
15.9在本项目实施全过程中，甲方向乙方支付各种款项，乙方均应做到专款专用，不得挪作他用，甲方有权随时随地监督并调查乙方所获款项的具体使用情况，在甲方有要求时，乙方应向甲方提供其资金使用的详细账目，如发现乙方挪用资金，则甲方有权对乙方处以挪用金额的 5 ％作为永久性罚款。
15.10乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的中途退场，甲方根据乙方实际完成符合本合同约定的质量等级的工程量，并按双方约定合同单价的90%进行结算。

15.11乙方不论何时及何种原因提出退场，都必须提出书面申请，经甲方同意并在双方签订退场协议后，方可退场。

15.12以上条款如有与本合同其它条款相互联系的，与本合同其它条款同时执行。
十六、工程保修
如交付使用期间发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。

十七、合同解除
17.1承包分包双方协商一致，可以解除合同，双方书面确认；

17.2因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

17.3乙方将其承包的全部工程转包给他人；或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人；或假劳务之名，行分包之实，甲方有权解除合同；

17.4本合同其他条款约定的合同解除条款。

17.5一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

十八、合同争议的解决方式
18.1双方约定，在履行合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时：依法向上饶仲裁委员会裁决。
18.2为了防止乙方利用诉讼保全措施，通过故意抬高诉讼或仲裁金额，来查封或冻结甲方财产，所以双方特别约定：乙方通过诉讼或仲裁解决纠纷时如提出诉讼保全，应提供全额的货币资产担保或合法有效的且没有抵押的不动产担保，如保全的金额超过了最终生效裁决所确认的金额，则乙方应从查封或冻结之日起，每一天按照超过金额的1％计算并向甲方支付赔偿金。
十九、其他
19.1无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。

19.2一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。

19.3本分包合同结算工程量不得超过本合同《工程量清单》的数量，如超过需书面写明超出原因上报集团公司审核，未上报集团公司审核集团公司将不予认可超出的数量且不予结算。如查出弄虚作假虚报数量结算，情节严重构成犯罪的移送司法机关处理。
19.4本合同未尽事宜双方另订补充合同。

“补充合同”定义：本合同执行过程中，如有不明确的地方或施工现场情况发生巨大变化导致本合同履行困难，甲乙双方经协商后另行签订补充合同明确双方的权利、义务，但该补充合同不能与本合同基本原则、精神相违背，只能对合同不明确的地方进行细化或因现场情况发生巨大变化而受影响部分进行细微调整，该补充合同和本合同为一个统一整体，共同构成双方权利、义务。
19.5本合同自双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除工程款支付、保修、争议的解决条款外，其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。

19.6本合同一式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。本合同的附件：1、《工程量清单》；2、《营业执照》；3、《安全生产许可证》4、《乙方投入本工程的主要人员、机械设备、周转材料数量需求一览表》；5、法人或授权委托人的身份证复印件。
（以下无正文）
甲方（盖章）：江西省现代路桥工程集团有限公司　　　
法定代表人或授权委托人：                        电话：                   
乙方（盖章）：                            
法定代表人或授权委托人：                        电话：
_________年_____月_____日
签订地点：江西省上饶市信州区吉阳中路62号

附件二
廉政合同
工程建设廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       合同段项目工程建设中的党风廉政工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                                        ××合同段项目经理部（以下称“甲方”）与______________（以下称“乙方”），特订立如下合同。
第一条、甲乙双方的权利和义务
（1） 严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（2） 严格执行本项目管理系统合同协议书，自觉按合同办事。
（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为，有向其上级有关部门举报、建议给与处理并要求告知处理结果的权利。
第二条、甲方的义务
（1） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（2） 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供合同之外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶或子女外的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4） 甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与工程有关的工程分包项目。
第三条、乙方义务
（1） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供合同之外通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条、违约责任
（1） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限、依据有关规定，给与党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任，给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
（2） 乙方以及工作人员违反合同第一、三条，依据有关规定，给与党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，乙方三年内不得参与甲方总公司的项目施工。
第五条、双方约定：本合同由双方或甲方上级单位的纪检监察机关负责监察执行。由甲方或
甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方纪检监察机关，对本合同执行情况进行检
查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。本合同作为本项
目合同协议书的附件，与本项目合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲  方：                                    乙  方：
年    月    日                        年    月    日
附件三
安全生产合同

安全生产合同
甲方：  江西省现代路桥工程集团有限公司          
乙方：                                          
为保证在本工程项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全生产管理工作，经协商一致，双方特签订本安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产法的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置和检查。
3、定期或不定期召开安全调度会，及时传达有关安全生产的文件精神。
4、定期或不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现各种安全隐患。
5、成立本项目安全生产组织管理体系，切实制定详细的安全生产管理的考核细则、奖罚细则标准，促使安全生产管理工作落到实处。
6、制定完善的适用本项目的各项安全生产管理制度、规定要求，并传达下发到乙方。定期或不定期组织安全生产技术知识业务培训教育，做好详细的安全技术交底工作。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产法的法律法规、交通部颁发的现行《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》及《爆破安全规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程施工合同的有关安全要求；
2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则”，加强安全生产宣传教育，建立安全管理制度，配备至少一名或多名专职安全员，做到生产与安全同时计划、布置和检查；
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为；
4、乙方参加施工的人员必须接受安全技术教育，任何工程项目开工前，乙方均应向其工作人员做好详细的安全技术交底，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，安全技术考核合格者方能上岗操作。对于从事电气、起重、电焊、爆破、潜水、瓦斯检测和高空作业等特殊工种的人员，获得《安全操作合格证后》，方能持证上岗。如施工现场发现无证操作现象，承包单位负责人必须承担一切责任损失和经济处罚；
5、对于易燃、易爆物品除应专门妥善按物品性能保管外，还应配备足够的消防设施，乙方不得将上述物品随意堆放、给予、易货或转让他人；
6、对于甲方安设在本合同施工地段的安全标志、标牌等，乙方应妥善保管，如有损坏和遗失，乙方应修复和赔偿。
7、操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品，否则不得上岗；
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字，保证其处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；
9、乙方必须根据本工程的特点，制定本工程施工中的安全事故应急救援预案；如发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则严肃处理相关责任人；
10、乙方必须随时接受甲方专职安全员的安全检查，并及时进行整改、消除安全隐患。
11、由乙方原因造成的一切事故或造成人员的伤、残、亡以及财产等任何损失，均由分包方自行处理。上报所属劳动部门，并承担经济和法律方面的责任，承包方不承担任何责任。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为施工合同的附件，一式四份，甲方三分，乙方一份。本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收后失效。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：
合同签订地点：                      合同订立时间：    年  月  日 
第六章  施工设计图纸
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围堰平面图
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围堰内部详图

正/副本





编号：项目简称-钢板桩围堰专业分包竞争性谈判合同





施工LJSG -流水号
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